
UMOWA  NR   SKM- ....... / 10 
ZAWARTA W WYNIKU PRZEPROWADZENIA POST ĘPOWANIA O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETA RGU 
NIEOGRANICZONEGO - ZNAK: SKMMS-ZP/N/49/10 

w dniu ............................. 2010 roku w Gdyni pomiędzy :  
 
1/ PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIE ŚCIE Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, 
ul. Morska 350 A, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd 
Rejonowy dla miasta Gdańska, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS 0000076705, NIP 958-13-70-512, Regon  192488478, Kapitał 
Zakładowy 116 715 000,00 zł reprezentowaną przez: 
Macieja Lignowskiego – Prezesa Zarządu  
Bartłomieja Buczka – Członka Zarządu 
zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, a: 
 
2/ .............................................. z siedzibą w ......................................, zarejestrowaną w 
rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez ........................................ pod numerem 
...................., NIP ......................, Regon  ......................., Kapitał Zakładowy ................ zł 
reprezentowaną przez: 
 
..................................................... – ................................................  
 
..................................................... – .............................................. 
 
zwaną dalej WYKONAWCĄ,  
 
 - o następującej treści 

 
§1 

1. ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać modernizację 
przystanku osobowego SKM Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana.  

2. Prace stanowiące przedmiot umowy WYKONAWCA jest zobowiązany wykonać zgodnie 
z: 
1) dokumentacją projektową; 
2) warunkami technicznymi i zasadami sztuki budowlanej; 
3) PN-EN; 
4) Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych; 
5) Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotycząca postępowania przetargowego 

znak: SKMMS ZP/N/49/09; 
6) ofertą i kosztorysem ofertowym złoŜonymi przez Wykonawcę w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego znak: SKMMS-ZP/N/49/10; 
7) harmonogramem rzeczowo – finansowym; 
8) opisem przedmiotu zamówienia – załącznik do niniejszej umowy. 

3. Wykonawca uznaje, Ŝe dokumentacja, o której mowa w ust. 2, jest kompletna z punktu 
widzenia celu, jakiemu ma słuŜyć. 

 
§ 2 

Wykonanie umowy nastąpi w terminie 240 dni od daty zawarcia niniejszej umowy 
 

 



§3 
1. Przedmiot umowy określony w § 1 będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez 

ZAMAWIAJĄCEGO szczegółowym harmonogramem rzeczowo-finansowym. 
Harmonogram rzeczowo-finansowy winien być uzgodniony i zatwierdzony w 
momencie zawierania umowy i będzie stanowił załącznik do umowy.  

2. WYKONAWCA zobowiązany jest przedłoŜyć ZAMAWIAJĄCEMU do zatwierdzenia 
ewentualne zmiany w harmonogramie rzeczowo – finansowym w ostatnim dniu danego 
miesiąca na następne trzy miesiące.  

3. ZAMAWIAJĄCY zatwierdza, lub odmawia zatwierdzenia zmian do harmonogramu 
rzeczowo – finansowego, o których mowa w ust.  2, w ciągu 7 dni roboczych od daty 
przedłoŜenia ich do zatwierdzenia. 

 
 

§4 
1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów i urządzeń dostarczonych przez 

Wykonawcę. Koszty transportu ponosi WYKONAWCA.  
2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 
określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia oraz wymaganiom dokumentacji projektowej. 

3. Na Ŝądanie ZAMAWIAJĄCEGO lub upowaŜnionego przez niego przedstawiciela 
(Inspektora nadzoru), WYKONAWCA w terminie 3 (słownie: trzech) dni okaŜe mu 
dokumenty (lub wykaŜe w inny właściwy sposób), z których wynikać będzie, Ŝe roboty, 
materiały, narzędzia i sprzęt odpowiadają wymogom prawa polskiego, w tym 
zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 

4. ZAMAWIAJĄCEMU lub upowaŜnionemu przez niego przedstawicielowi 
(Inspektorowi nadzoru) przysługuje takŜe prawo do pobierania niezbędnych do badań 
próbek materiałów. Badania takie dokonywane będą na koszt WYKONAWCY, jeŜeli 
okaŜe się, Ŝe materiały i roboty nie odpowiadają stawianym wymogom. 

5. WYKONAWCA zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów, o których mowa 
w ust. 1 i ust. 2 uzyskać od ZAMAWIAJĄCEGO lub upowaŜnionego przez niego 
przedstawiciela (Inspektora nadzoru), zatwierdzenie zastosowania tych materiałów 
przedkładając próbki oraz okazując dokumenty wymagane ustawą Prawo Budowlane i 
dokumentacją projektową. 

 
§5 

1. Do obowiązków WYKONAWCY naleŜy ponadto, w szczególności:  
1) uzyskanie stosownych pozwoleń w zakresie gospodarki odpadami, wynikające z 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach ( tekst jednolity Dz. U. Nr 07.39.251 
z późn.zm.) – pozwolenie na transport, wytwarzanie, zbiórkę, odzysk i 
unieszkodliwianie; 

2) sporządzenie przed rozpoczęciem realizacji robót planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 
roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), w którym naleŜy 
uwzględnić zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi dla wszystkich robót objętych 
dokumentacją nie później niŜ 3 dni przed dniem przekazania terenu budowy; 

3) protokolarne przejęcie terenu budowy i rozpoczęcie prac w terminie do 10 (słownie: 
dziesięciu) dni od daty podpisania umowy; 



4) odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy uwzględniające specyfikę obiektu oraz 
jego otoczenie; 

5) terminowe wykonanie robót stanowiących przedmiot umowy; 
6) wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami sztuki budowlanej, 

wiedzy technicznej, normami budowlanymi; 
7) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy; 
8) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas wykonywania 

robót podstawowych; 
9) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w których mają być prowadzone roboty 

podstawowe lub tymczasowe, a takŜe oznakowanie w uzgodnieniu z 
ZAMAWIAJĄCYM ewentualnych innych dróg dojścia na peron; 

10) skompletowanie i przedstawienie ZAMAWIAJĄCEMU dokumentów pozwalających 
na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót, a w szczególności: 
powykonawczą dokumentację projektową, inwentaryzację geodezyjną 
powykonawczą; protokoły badań i sprawdzeń, protokoły technicznych odbiorów, 
instrukcje obsługi i eksploatacji, dziennik budowy, zaświadczenia właściwych 
jednostek i organów wymagane przepisami i dokumentacją projektową, niezbędne 
świadectwa kontroli jakości, oświadczenia kierownika budowy o których mowa w art. 
57 ust. 1 pkt. 2 lit. „a”, lit. „b” ustawy Prawo Budowlane; 

11) dostarczenie ZAMAWIAJĄCEMU dokumentów kierownika budowy wymaganych do 
zgłoszenia o rozpoczęciu robót; 

12) odpowiedzialność za wymagane warunki BHP oraz p. poŜ. w zakresie wykonywanych 
robót; 

13) informowanie ZAMAWIAJĄCEGO - w formie pisemnej - na bieŜąco o problemach i 
okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu ich 
zakończenia; 

14) zgłoszenie wykonanych prac do odbioru końcowego lub częściowego oraz 
uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad; 

15) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy oraz doprowadzenie do naleŜytego 
stanu i porządku terenu budowy po zakończeniu robót; 

16) informowanie Inspektora Nadzoru o terminie wykonania robót zanikających i 
ulegających zakryciu. JeŜeli WYKONAWCA nie poinformował o tych faktach 
Inspektora Nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne 
do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na swój 
koszt; 

17) strzeŜenie mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty przejęcia 
terenu budowy do daty przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji; 

18) wykonanie na własny koszt dokumentacji powykonawczej; 
19) opracowanie na własny koszt projektu organizacji ruchu pieszego w obrębie przejścia 

na peron, tymczasowej organizacji ruchu na czas przestawienia przęsła (zamknięcie 
ruchu samochodowego na Drodze Gdyńskiej) i regulaminu tymczasowej organizacji 
prowadzenia ruchu pociągów oraz poniesienie wszelkich kosztów związanych ze 
zmianami w organizacji ruchu i wyłączaniem napięcia w sieci trakcyjnej a takŜe 
innych kosztów związanych z przemieszczeniem przęsła (m.in. kosztów 
przewieszenia trakcji trolejbusowej). Wszystkie niezbędne projekty organizacji ruchu 
zostaną przedłoŜone do Inspektora Nadzoru w terminie min. 14 dni przed 
wprowadzeniem zmian w organizacji ruchu. Prace w obrębie Drogi Gdyńskiej muszą 
być prowadzone w  uzgodnieniu z Miastem Gdynia, tak aby nie naruszyć warunków 
gwarancji wykonanej przez Miasto Gdynia inwestycji „Przebudowa układu 



drogowego Węzła  Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą 
Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni”. 

20) stały kontakt z Inspektorem Nadzoru w sprawach prawidłowej realizacji umowy i 
czynnościach opisanych w § 11; 

21) odpowiedzialność cywilna względem osób trzecich za zdarzenia związane z 
prowadzonymi robotami; 

22) demontaŜ i montaŜ we własnym zakresie infrastruktury peronowej, jeŜeli zajdzie taka 
konieczność oraz zabezpieczenie zdemontowanych elementów, 

23) Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Zamawiającego, dotyczącego obsługi i 
serwisowania  zamontowanych urządzeń (m.in. kolumny info-sos, moduł audio, 
tablice informacyjne, kasowniki) 

2. WYKONAWCA, od protokolarnego przejęcia terenu budowy do chwili jego oddania, 
ponosi pełną odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym 
terenie. 

3. WYKONAWCA ponosi pełną odpowiedzialność cywilnoprawną i finansową za skutki 
i następstwa awarii, powstałych w trakcie budowy, w okresie gwarancyjnym lub 
rękojmi, spowodowanych niewłaściwą jakością wykonywanych/wykonanych robót, w 
tym za zastosowanie niewłaściwych materiałów (wady materiałowe) i niewłaściwych 
technologii. 

4. WYKONAWCA ponadto zobowiązuje się przestrzegać zapisów instrukcji 
przeciwpoŜarowej obowiązującej na terenie Zamawiającego oraz Decyzji nr 14/2006 
Prezesa Zarządu – Dyrektora Przedsiębiorstwa PKP Szybka Kolej Miejska w 
Trójmieście sp. z o.o. w sprawie prowadzenia prac poŜarowo niebezpiecznych z dnia 
13 czerwca 2006 roku. 

5. Treść dokumentów, o których mowa w ust. 4 zostanie udostępniona Wykonawcy 
przez pracownika nadzorującego wykonanie przedmiotu umowy ze strony 
Zamawiającego w terminie 7 dni od pisemnego zgłoszenia wniosku o jej 
udostępnienie. 

6. W przypadku wystąpienia konieczności przeprowadzenia prac poŜarowo 
niebezpiecznych Wykonawca zobowiązany jest zwrócić się do Zamawiającego o 
zgodę na ich przeprowadzenie. Prace poŜarowo niebezpieczne mogą być wykonane 
jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego na koszt WYKONAWCY pod nadzorem 
rzeczoznawcy ds. przeciwpoŜarowych.. 

 

§6 

1. WYKONAWCA zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały 
wymagane do zbadania, na Ŝądanie Inspektora Nadzoru, jakości wbudowywanych 
materiałów i wykonywanych robót, a takŜe do sprawdzenia ilości zuŜytych materiałów. 

2. Badania, o których mowa w ust. 1, będą realizowane przez WYKONAWCĘ na własny 
koszt. 

3. WYKONAWCA zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami  objętymi 
umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia 
budowlane pozwalające na sprawowanie samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie (potwierdzone stosownymi, wymaganymi prawem dokumentami), aktualne 
dokumenty potwierdzające przynaleŜność do właściwej izby samorządu zawodowego 
oraz posiadanie ubezpieczenia OC. 

4. WYKONAWCA zobowiązuje się skierować do kierowania budową i do kierowania 
robotami personel wskazany w ofercie WYKONAWCY tj. 

1) Kierownik budowy ....................................... – upr. bud. nr ........................... 
2) Kierownicy robót w branŜach: 



a) konstrukcyjno-budowlanej ........................... – upr. bud. nr ................... 
b) elektroenergetycznej .......................... – upr. bud. nr .......................... 
c) sanitarnej ................................. – upr. bud. nr ................................ 
d) telekomunikacyjnej ................................. – upr. bud. nr ......................... 
e) torowej .............................................- upr. bud. nr.................................... 

 
5. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 4 w trakcie realizacji przedmiotu 
niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez WYKONAWCĘ na piśmie i wymaga 
pisemnego zaakceptowania przez ZAMAWIAJĄCEGO. 
6. WYKONAWCA zobowiązany jest przedłoŜyć ZAMAWIAJĄCEMU propozycję 
zmiany, o której mowa w ust. 5 nie później niŜ 7 dni przed planowanym terminem 
zakończenia pełnienia obowiązków kierownika budowy / kierownika robót przez wskazaną w 
umowie osobę i podjęciem tych obowiązków przez nową osobę, a po zaakceptowaniu przez 
ZAMAWIAJĄCEGO, dokonać odpowiednich zgłoszeń dotyczących zmiany kierownika 
budowy/robót do Nadzoru Budowlanego oraz dostarczyć ZAMAWIAJĄCEMU kopie ww. 
zgłoszeń. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku 
kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zaleŜnych 
od WYKONAWCY i nie moŜe stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.  
7. Skierowanie, bez akceptacji ZAMAWIAJĄCEGO, do kierowania robotami innych 
osób niŜ wskazane w ofercie WYKONAWCY stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez 
ZAMAWIAJĄCEGO z winy Wykonawcy. 

 

§7 

WYKONAWCA zobowiązuje się do umoŜliwienia wstępu na teren budowy pracownikom 
organów nadzoru budowlanego, do których naleŜy wykonywanie zadań określonych ustawą - 
Prawo Budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz 
innym pracownikom, których Inspektor Nadzoru lub ZAMAWIAJĄCY wskaŜe w okresie 
realizacji przedmiotu umowy. 
 

§ 8. 
1. Strony ustalają, Ŝe następujący zakres robót Wykonawca moŜe wykonać za pomocą 

podwykonawcy (lub podwykonawców): ………………………  
2. Pozostałe roboty Wykonawca wykona osobiście.  
3. Podwykonawcą moŜe być tylko przedsiębiorca mający stosowne doświadczenie, cieszący 

się dobrą opinią i znajdujący się dobrej sytuacji finansowej.  
4. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą konieczna 

jest zgoda Zamawiającego. W celu uzyskania zgody Zamawiającego Wykonawca 
obowiązany jest przedłoŜyć Zamawiającemu umowę z podwykonawcą wraz z 
załącznikami lub jej projekt wraz z projektami załączników zawierający szczegółowy opis 
podwykonawcy oraz odpis KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej podwykonawcy.  JeŜeli w terminie 14 dni od dnia  przedłoŜenia 
Zamawiającemu umowy z podwykonawcą lub jej projektu  Zamawiający nie zgłosi na 
piśmie sprzeciwu lub zastrzeŜeń uwaŜa się, Ŝe zgody udzielił. Zgoda nie moŜe być 
udzielona  bez przeprowadzenia powyŜszej procedury, w szczególności nie moŜe być 
udzielona w sposób dorozumiany.  W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, Ŝe zgoda  
udzielona bez przeprowadzenia powyŜszej procedury jest niewaŜna.   

5. Umowa z podwykonawcą winna być zawarta na piśmie pod rygorem niewaŜności wg 
treści zaakceptowanej przez Zamawiającego. Zmiany do umowy z podwykonawcą 
wymagają zgody Zamawiającego.  



6.  W umowie z podwykonawcą winny znaleźć się następujące postanowienia: 
1) odbiór przez Wykonawcę robót wykonanych przez Podwykonawcę będzie dokonany 
jednocześnie z odbiorem tych robót przez Zamawiającego lub pod warunkiem zawieszającym 
odbioru tych robót przez Zamawiającego;  
2) termin zapłaty winien być nie krótszy niŜ 30 dni od dnia skutecznego odbioru; 
3) nie jest dopuszczalne zatrudnienie dalszych podwykonawców; 
4) odpisy faktur wystawionych przez Podwykonawcę winny być niezwłocznie doręczane 
takŜe Zamawiającemu; 
5) wynagrodzenie Podwykonawcy nie moŜe być wyŜsze niŜ wynagrodzenie Wykonawcy za 
dany zakres robót oraz za poszczególne elementy robót; 
6) wynagrodzenie Podwykonawcy w ramach faktur częściowych nie moŜe przekroczyć 70% 
wartości jego wynagrodzenia;  
7) winien być wskazany rachunek bankowy Podwykonawcy, na który ma być płacone jego 
wynagrodzenie; 
8) terminy płatności na rzecz Podwykonawcy winny być ustalone w taki sposób aby były 
skorelowane z terminami płatności  na rzecz Wykonawcy;   
9) jeden egzemplarz umowy winien być przeznaczony dla Zamawiającego; 
10) zastrzeŜenie prawa wglądu do wszelkich dokumentów związanych z realizacją umowy, w 
tym do dokumentów finansowych Podwykonawcy, na rzecz Zamawiającego, Ministra 
Infrastruktury i ich przedstawicieli oraz przedstawicieli Instytucji Zarządzającej 
(Ministerstwo Rozwoju Regionalnego), Instytucji Pośredniczącej (Ministerstwo 
Infrastruktury), Instytucji WdraŜającej (Centrum Unijnych Projektów Transportowych) oraz 
innych instytucji (wskazanych przez Zamawiającego) kontrolujących realizacje projektu 
„Rozwój szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście”. 
7. W przypadku, jeŜeli do akceptacji Zamawiającego był przedłoŜony projekt umowy z 
podwykonawcą Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie dostarczyć Zamawiającemu 
podpisany egzemplarz umowy wraz z załącznikami pod rygorem wstrzymania się przez 
Zamawiającego z zapłatą wynagrodzenia.  
8. Egzemplarz umowy Wykonawcy z Podwykonawcą stanowi załącznik do umowy 
niniejszej.  
9. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie i zaniechanie podwykonawcy jak za swoje 
własne.  
10. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy 
będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy i nie moŜe 
stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 
11. W protokołach odbiorów robót zarówno częściowych, jak i końcowym, winien być 
określony zakres robót wykonanych przez podwykonawcę pod rygorem odmowy 
odbioru przez Zamawiającego.   
12. Wykonawca obowiązany jest doręczyć Zamawiającemu wraz z własną fakturą 
zestawienie naleŜności podwykonawców wraz z odpisami ich faktur. W braku takiego 
zestawienia lub odpisów faktur Zamawiający moŜe wstrzymać się z zapłatą na rzecz 
Wykonawcy lub dokonać na zasadzie określonej poniŜej w ust. 13 zapłaty na rzecz 
podwykonawcy w oparciu o treść umowy  i protokołu odbioru.  
13. W celu zaspokojenia roszczeń Podwykonawców wobec Zamawiającego wynikających z 
przepisu art. 6471 § 5 Kodeksu cywilnego, a zarazem roszczenia Wykonawcy wobec 
Zamawiającego o zapłatę wynagrodzenia  oraz w celu zabezpieczenia Zamawiającego przed  
roszczeniami Podwykonawców ustanawia się następujący system dokonywania płatności. 
Wykonawcy w części równej kwocie wynagrodzenia podwykonawcy wynikającej z jego 
umowy z Wykonawcą będzie zapłacone przez Zamawiającego bezpośrednio na rachunek 
Podwykonawcy w terminach i kwotach określonych w umowie między Wykonawcą i 



Podwykonawcą  i po spełnieniu przesłanek wynikających z tej umowy warunkujących zapłatę 
wynagrodzenia w celu zaspokojenia roszczenia Podwykonawcy o zapłatę wynagrodzenia. 
Zapłata przez Zamawiającego części wynagrodzenia na rachunek Podwykonawcy stanowi 
zarazem zaspokojenie wierzytelności Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego o zapłatę 
wynagrodzenia w tej części. PowyŜsze zastrzeŜenie stanowi nieodwołalną umowę o 
świadczenie na rzecz osoby trzeciej (art. 393 Kodeksu cywilnego), która bez zgody 
Zamawiającego nie moŜe być odwołana ani zmieniona. ZastrzeŜenie to dokonane jest pod 
warunkiem rozwiązującym rozwiązania umowy między Wykonawcą z Podwykonawcą, przy 
czym jest ono skuteczne w stosunku do tych wierzytelności Podwykonawcy, które  mu 
przysługują  pomimo rozwiązania umowy. ZastrzeŜenie to dokonane jest pod dodatkowym 
warunkiem rozwiązującym, iŜ wynagrodzenie naleŜne Podwykonawcy na podstawie umowy 
z Wykonawcą zostało zaspokojone. W przypadku, jeŜeli wynagrodzenie Podwykonawcy 
zostało zaspokojone w części powyŜsze zastrzeŜenie traci moc w stosunku do tej części.  
14. W przypadku, jeŜeli płatność wynagrodzenia Wykonawcy przypada wcześniej niŜ 
płatność wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy Zamawiający ma prawo zatrzymać 
odpowiednią część wynagrodzenia Wykonawcy w celu przelania jej w odpowiednim terminie 
na rachunek Podwykonawcy.  
15.  W przypadku zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy  jakiekolwiek 
kwoty naleŜnej Podwykonawcy na podstawie umowy z Wykonawcą,  Wykonawca ma 
obowiązek do niezwłocznego zwrotu Zamawiającemu tej kwoty w całości, chyba , Ŝe jej 
zapłata  nastąpiła z naleŜnego Wykonawcy wynagrodzenia zgodnie z  ustępem 13 niniejszego 
paragrafu.  
16. W razie sporu między Wykonawcą  i podwykonawcą odnośnie wynagrodzenia 
podwykonawcy Zamawiający  ma prawo wstrzymać się z zapłatą kwoty do czasu 
rozstrzygnięcia sporu. W razie poniesienia z tego tytułu szkód lub kosztów przez 
Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest pokryć te koszty i naprawić szkody w całości.  
17. Zamawiający moŜe zaŜądać od Wykonawcy zabezpieczenia w postaci gwarancji 
bankowej lub ubezpieczeniowej o treści zaakceptowanej przez Zamawiającego zwrotu od 
Wykonawcy kwot wynikających z roszczeń podwykonawcy oraz związanych z tym 
poniesionych przez Zamawiającego kosztów oraz odszkodowania. W braku zabezpieczenia 
Zamawiający moŜe wstrzymać się z zapłatą wynagrodzenia Wykonawcy.  
18. Naruszenie obowiązków Wykonawcy wynikających z poprzedzających ustępów uprawnia 
Zamawiającego do odstąpienia od umowy  w terminie określonym w § 17 ust. 1 niniejszej 
umowy.  
 

§9 
Do obowiązków ZAMAWIAJĄCEGO naleŜy: 
1)  przekazanie protokolarnie placu budowy w 10 dni po podpisaniu umowy; 
2) przekazanie WYKONAWCY w dniu przekazania placu budowy dziennika budowy, 
natomiast w dniu podpisania umowy - dokumentacji projektowej wraz ze Specyfikacjami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót , które stanowią istotny element umowy i 
jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentów jest tak samo wiąŜące, jak 
gdyby występowało ono we wszystkich dokumentach; 
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zamówienia w granicach umocowania 
określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 06.156.1118 
z późn. zmianami). 

 
§10 

1. ZAMAWIAJĄCY ma prawo wstępu na teren budowy w kaŜdym czasie w celu 
sprawdzenia jak wykonywana jest przez WYKONAWCĘ umowa.  



2. ZAMAWIAJĄCEMU przysługiwać będzie prawo do zgłaszania zastrzeŜeń i Ŝądania od 
WYKONAWCY usunięcia z terenu budowy kaŜdej osoby, która jego zdaniem zachowuje 
się niewłaściwie, jest niekompetentna, niedbała w wykonaniu pracy, nietrzeźwa lub 
pozostająca pod wpływem środków odurzających. 

 
§11 

1. Odbiór częściowy i końcowy robót stanowiących przedmiot umowy ma przebiegać w 
następujący sposób: 

1)  roboty zanikające i ulegające zakryciu wymagają zgłoszenia Inspektorowi Nadzoru 
przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika budowy, a kontynuacja prac będzie 
moŜliwa po dokonaniu odpowiedniego wpisu Inspektora nadzoru do dziennika 
budowy; 

2) podstawę rozpoczęcia odbioru końcowego przedmiotu niniejszej umowy stanowi 
zapis Kierownika Budowy w dzienniku budowy o zakończeniu robót oraz pisemne 
zawiadomienie Zamawiającego przez Wykonawcę; 

3) ZAMAWIAJĄCY rozpocznie komisyjny odbiór nie później niŜ w ciągu 14 (słownie: 
czternastu) dni od daty pisemnego zawiadomienia o gotowości do odbioru; 

4) WYKONAWCA w dniu zgłoszenia przedstawi ZAMAWIAJĄCEMU dokumenty 
pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy, o których mowa  
w §5 ust.1 pkt 10; 

5) z czynności odbioru spisany zostanie protokół zawierający wszelkie ustalenia 
dokonane w toku odbioru oraz terminy usunięcia stwierdzonych wad i niedoróbek; 

6)  odbioru dokona komisja ustalona przed odbiorem przez Zamawiającego; 
7) koszty prób i badań związanych z odbiorem technicznym ponosi WYKONAWCA; 
8) ZAMAWIAJĄCY ma prawo odmówić odbioru końcowego jeŜeli WYKONAWCA 

nie wykonał przedmiotu umowy w całości, nie wykonał wymaganych prób i 
sprawdzeń oraz nie przedstawił dokumentów o których mowa w pkt. 4; 

9) jeŜeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady lub niedoróbki nadające się do 
usunięcia, ZAMAWIAJĄCY moŜe odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; 

10) strony postanawiają, Ŝe termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym, w trakcie przeglądu w okresie gwarancyjnym i w okresie 
rękojmi wynosić będzie 14 dni, chyba, Ŝe w trakcie odbioru lub przeglądu strony 
postanowią inaczej; 

11) WYKONAWCA zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie ZAMAWIAJĄCEGO 
o usunięciu wad oraz do Ŝądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych 
uprzednio robót jako wadliwych. W takim przypadku stosuje się odpowiednio 
postanowienia pkt. 3. 

2. Protokoły o których mowa powyŜej sporządzane są na drukach obowiązujących u 
Zamawiającego, których wzory dostarczy Zamawiający w dniu odbioru. 

 

§12 
JeŜeli w toku czynności odbioru lub w okresie gwarancji oraz rękojmi zostaną stwierdzone 
wady, to ZAMAWIAJĄCEMU przysługują następujące uprawnienia: 
1) jeŜeli wady nadają się do usunięcia, moŜe odmówić odbioru do czasu usunięcia wad i 

Ŝądać ich usunięcia; 
2) jeŜeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

a) jeŜeli umoŜliwiają one uŜytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 
ZAMAWIAJĄCY moŜe Ŝądać obniŜenia wynagrodzenia, do odpowiednio utraconej 
wartości uŜytkowej, estetycznej i technicznej, 



b) jeŜeli wady uniemoŜliwiają uŜytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z 
przeznaczeniem, ZAMAWIAJCY moŜe odstąpić od umowy lub Ŝądać wykonania 
przedmiotu odbioru po raz drugi, zachowując prawo domagania się od 
WYKONAWCY wyrównania szkody wynikłej z opóźnienia oraz kar umownych za 
zwłokę. 

 
§13 

1. WYKONAWCA  udziela ZAMAWIAJĄCEMU na przedmiot niniejszej umowy 36 - 
(słownie: trzydziestosześcio-) miesięcznego terminu gwarancji jakości oraz rękojmi za 
wady. 

2. Termin gwarancji na urządzenia ustala się zgodnie z gwarancją producenta o ile 
WYKONAWCA dostarczy karty gwarancyjne tych urządzeń. PowyŜsze nie dotyczy wad 
instalowanych urządzeń, powstałych podczas montaŜu przez WYKONAWCĘ, do którego 
był zobowiązany zgodnie z umową. W takim przypadku stosuje się terminy gwarancji 
jakości, o których mowa w ust. 1.   

3. Bieg okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady rozpoczyna się w dniu następnym licząc 
od daty podpisania przez obie strony umowy protokołu końcowego przedmiotu umowy 
bez wad i usterek.   

4. ZAMAWIAJĄCY moŜe dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji takŜe po terminie 
określonym w ust. 1, jeŜeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 

5. W razie wystąpienia wad lub usterek, ZAMAWIAJĄCY zgłosi je WYKONAWCY 
niezwłocznie po ich ujawnieniu, wyznaczając termin ich usunięcia. WYKONAWCA 
zobowiązany jest do usunięcia wad i usterek w terminie, określonym w §11 ust.1 umowy 
lub w terminie uzgodnionym przez Strony. 

6. W razie niespełnienia warunku określonego w ust.5, ZAMAWIAJĄCY, po uprzednim 
pisemnym ostrzeŜeniu WYKONAWCY, moŜe zlecić usunięcie wad i usterek osobie 
trzeciej na koszt WYKONAWCY, zachowując prawa wynikające z gwarancji.  

7. Czas wyłączenia z eksploatacji, spowodowany wystąpieniem uszkodzeń w okresie 
gwarancji, przedłuŜa stosownie okres gwarancji udzielonej przez WYKONAWCĘ na 
wykonaną naprawę. 

8. WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU rękojmi na zasadach ogólnych. 
 

§14 
1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy na 

kwotę ............................... zł. Kwota ta zwiera podatek VAT. Kwota netto – .................. zł. 
PowyŜsze kwoty zostały ustalone na podstawie oferty złoŜonej przez WYKONAWCĘ w 
przetargu nieograniczonym- znak: SKMMS-ZP/N/49/10. 

2. Płatność faktury końcowej odbędzie się w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty 
doręczenia ZAMAWIAJĄCEMU faktury, która zostanie wystawiona na podstawie 
bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

3. Płatność faktur częściowych odbędzie się w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty 
doręczenia ZAMAWIAJĄCEMU faktury. Podstawę wystawienia faktur częściowych 
stanowi tabela elementów scalonych do fakturowania oraz podpisany przez  Wykonawcę, 
Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestora bezusterkowy „Protokół odbioru 
wykonanych elementów, robót, obiektów” stanowiących przedmiot niniejszej umowy. 

4. Wynagrodzenie WYKONAWCY rozliczone w ramach faktur częściowych (maksymalnie 3 
faktury częściowe) nie moŜe   przekroczyć 70% wartości wynagrodzenia określonego w 
ust. 1 

5.  NaleŜności z tytułu faktur będą płatne na rachunek WYKONAWCY z zastrzeŜeniem      
postanowień §8 ust. 13. 



6. W przypadku ewentualnej zwłoki w terminie płatności - określonym w ust.2 i 3 - 
WYKONAWCY przysługuje prawo do naliczania odsetek ustawowych od wartości 
niezrealizowanej płatności za kaŜdy dzień zwłoki. 

7. ZAMAWIAJĄCY oświadcza, Ŝe jest uprawniony do otrzymania faktur VAT  
(NIP: 958-13-70-512) i upowaŜnia WYKONAWCĘ do wystawiania faktur VAT bez 
podpisu ZAMAWIAJĄCEGO. 

 
§15 

1. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU następujące kary umowne: 
1) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia określonego w § 2 

umowy - w wysokości 0,2% (słownie: dwie dziesiąte procenta) wynagrodzenia brutto 
określonego §14 ust. 1 - za kaŜdy dzień zwłoki. 

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie 
gwarancji oraz rękojmi – w wysokości 0,1  % wynagrodzenia brutto, o którym mowa 
w § 14 ust. 1 umowy, za kaŜdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu 
wyznaczonego zgodnie z postanowieniami §11 ust. 1 na usunięcie wad, 

3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leŜących po stronie WYKONAWCY – w 
wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 14 ust. 1 umowy, 

2. ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z 
przyczyn leŜących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO– w wysokości 10 % wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 14 ust. 1 umowy.  
3. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
 

§16 
1. Strony mogą zwolnić się w całości lub części od odpowiedzialności z tytułu niewykonania 

lub nienaleŜytego wykonania niniejszej umowy, w przypadku, gdy to niewykonanie lub 
nienaleŜyte wykonanie jest następstwem siły wyŜszej. 

2. Przez pojęcie siły wyŜszej strony rozumieć będą zdarzenie, którego nie moŜna było 
przewidzieć przy zachowaniu staranności wymaganej w stosunkach kupieckich, które jest 
zewnętrzne zarówno w stosunku do WYKONAWCY, jak i do ZAMAWIAJĄCEGO i 
któremu nie mogli się przeciwstawić, działając z naleŜytą starannością. 

3. Zdarzeniami siły wyŜszej, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, są w 
szczególności: strajk generalny, blokady dróg lub innych powszechnie uŜywanych miejsc 
wjazdowych lub wyjazdowych, trzęsienie ziemi, powódź, huragan, epidemia i inne 
zdarzenia elementarnych sił przyrody, których strony nie mogły przezwycięŜyć, nie 
przewidziały i nie mogły przewidzieć, a nadto, które są zewnętrzne w stosunku do nich 
samych i ich działalności. 

 
§17 

1. ZAMAWIAJĄCY moŜe odstąpić od umowy w całości albo w części w szczególności gdy: 
1)  wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, Ŝe wykonanie umowy nie będzie 

leŜało w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy; 

2) WYKONAWCA opóźnia się z rozpoczęciem robót ponad 10 (słownie: dziesięć) dni; 
3) WYKONAWCA wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z umową i nie reaguje na 

polecenia osób występujących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO; 
4)  WYKONAWCA wstrzymuje roboty ponad 3 (słownie: trzy) dni nie mając 

zezwolenia od osób występujących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO; 



5) wszczęte zostanie wobec WYKONAWCY postępowanie egzekucyjne, skierowane 
bądź do przedmiotów majątkowych słuŜących wykonywaniu niniejszej umowy, bądź 
powodujące zagroŜenie płynności finansowej WYKONAWCY. 

Oświadczenie o odstąpieniu moŜe być złoŜone do terminu określonego w § 2 przedłuŜonego  
o trzy miesiące.  
2. WYKONAWCA  moŜe odstąpić od umowy, gdy ZAMAWIAJĄCY odmawia, bez 

przyczyny odbioru robót, bądź bez przyczyny odmawia podpisania protokołu odbioru. 
3. Odstąpienie od umowy moŜe nastąpić jedynie na piśmie i musi zawierać uzasadnienie, pod 

rygorem jego niewaŜności. 
4. W przypadku odstąpienia od umowy, WYKONAWCĘ oraz ZAMAWIAJĄCEGO 

obciąŜają ponadto następujące obowiązki szczegółowe: 
1) WYKONAWCA zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 

na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie 
robót; 

2) WYKONAWCA  sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które 
nie mogą być wykorzystane przez WYKONAWCĘ do realizacji innych robót nie 
objętych niniejszą umową, jeŜeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn 
niezaleŜnych od niego; 

3) WYKONAWCA zgłosi do dokonania przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego 
odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeŜeli odstąpienie nastąpiło 
z przyczyn, za które WYKONAWCA nie odpowiada; 

4) w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3 WYKONAWCA przy 
udziale Inspektora Nadzoru i ZAMAWIAJĄCEGO sporządzi szczegółowy protokół 
inwentaryzacji robót w toku wraz z kosztorysem powykonawczym według stanu na 
dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do 
wystawienia faktury VAT przez WYKONAWCĘ; 

5) WYKONAWCA niezwłocznie, nie później jednak niŜ w terminie 7 dni, usunie z 
terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone oraz doprowadzi do 
naleŜytego stanu i porządku teren budowy. 

5. ZAMAWIAJĄCY w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które WYKONAWCA 
nie odpowiada, obowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do 
zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia; 

2) odkupienie materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do 
wykonania przedmiotu umowy, w terminie 14 dni od daty ich rozliczenia wg cen za 
które zostały nabyte; 

3) przejęcia od WYKONAWCY terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od 
daty odstąpienia od umowy. 

6. W określonych wyŜej przypadkach Zamawiający  dokona odbioru robót niewadliwych.  
7. Wykonawca takŜe w przypadku odstąpienia od umowy w całości: 

1) udziela rękojmi za wady i  gwarancji jakości zgodnie z § 13 niniejszej umowy na 
roboty  odebrane zgodnie z powyŜszymi ust. 4 i 5; 

2) wykonana obowiązki określone w § 5 ust. 1.    
8. W razie niewykonania przez Wykonawcę obowiązków określonych powyŜej w ust. 4-7 
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu. 
9.W określonych wyŜej przypadkach znajdują zastosowanie postanowienia § 8 i § 15. 
 

§ 18 
1. Strony ustalają, Ŝe przedstawicielem ZAMAWIAJĄCEGO na budowie jest Inspektor 

Nadzoru ZAMAWIAJĄCEGO: p. Łukasz Frączek  tel. 601 145 691 , e-poczta: 



lfraczek@skm.pkp.pl, działający w ramach obowiązków ustalonych w ustawie - Prawo 
Budowlane. Zamawiający powołuje takŜe następujących inspektorów nadzoru w 
poszczególnych branŜach: 
1) BranŜa konstrukcyjno-budowlana – ........................... upr. bud. nr ........................., 
2) BranŜa elektroenergetyczna - .....................  upr. bud. nr .................................., 
3) BranŜa sanitarna – ................................... upr. bud. nr ......................................., 
4) BranŜa telekomunikacyjna – .................................... upr. bud. nr ............................, 
5) BranŜa torowa - .................................................... upr. bud. nr .................................. . 

2. Przedstawicielem WYKONAWCY na budowie jest Kierownik Budowy : 

                    ................................. – upr. Bud. ................................ 
 działający w ramach obowiązków ustalonych  w ustawie - Prawo Budowlane oraz 
kierownicy robót w branŜach:  

1) Konstrukcyjno-budowlanej ........................... – upr. bud. nr ................... 
2) Elektroenergetycznej .......................... – upr. bud. nr .......................... 
3) Sanitarnej ................................. – upr. bud. nr ................................ 
4) Telekomunikacyjnej ................................. – upr. bud. nr ......................... 
5) Torowej ..................................................... – upr. bud. nr .......................................... 

3. W razie zmiany osoby lub zaistnienia przeszkód w wykonywaniu czynności kierownika 
budowy (robót) Wykonawcy, bądź osób występujących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO, 
naleŜy niezwłocznie, nie później niŜ w ciągu 3 dni (słownie: trzech) dni, powiadomić o 
tym - w formie pisemnej - drugą stronę umowy. 

4. Wydawane przez przedstawicieli Zamawiającego polecenia nie mogą dotyczyć zmian 
treści niniejszej umowy, ryzyko wykonania takich poleceń przez Wykonawcę bez 
akceptacji odpowiednich organów Zamawiającego, obciąŜa w całości Wykonawcę.  

 
 

§19 
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy mają zastosowanie przepisy: 
Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych oraz Prawa Budowlanego. 
 

§20 

1. WYKONAWCA zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów 
ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami 
losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową. 

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 
1) roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane 

bezpośrednio z wykonawstwem robót, 
2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi 
robotami, w tym takŜe ruchem pojazdów mechanicznych.  

3. WYKONAWCA najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy, przedłoŜy do wglądu 
Inspektorowi Nadzoru lub ZAMAWIAJĄCEMU umowy ubezpieczenia, o których mowa 
w ust. 1.  

4. Inspektor Nadzoru nie przekaŜe terenu budowy do czasu przedłoŜenia dokumentów, o 
których mowa w ust. 3. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako powstała z przyczyn 
zaleŜnych od WYKONAWCY i nie moŜe stanowić podstawy do zmiany terminu 
zakończenia robót. 

 
 



§21 
1. Obowiązek utrzymania porządku i czystości na modernizowanym peronie i pozostałym 

placu budowy aŜ do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego obciąŜa  
WYKONAWCĘ.  

2. Szczegółowy opis zakresu czynności o których mowa w ust. 1 znajduje się w załączniku 
do umowy. 

3. Za kaŜdy stwierdzony przypadek nienaleŜytego wykonania czynności, o których mowa w 
ust 1-2, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 200 zł. ZAMAWIAJĄCY 
zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do 
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 
§22 

Integralną część niniejszej umowy stanowią: 
1) oferta złoŜona przez WYKONAWCĘ w przetargu nieograniczonym - znak: SKMMS-

ZP/N/49/10; 
2)  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotycząca przetargu 

nieograniczonego - znak: SKMMS-ZP/N/49/10; 
3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych; 
4) dokumentacja projektowa; 
5) kosztorys ofertowy robót sporządzony przez WYKONAWCĘ; 
6) harmonogram rzeczowo-finansowy; 
7) tabele elementów scalonych; 
8) egzemplarz umowy z podwykonawcą; 
9) zakres czynności, o którym mowa w §21 ust. 1 i 2; 
10) opis przedmiotu zamówienia. 

 
§23 

Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej waŜności formy pisemnej w postaci obustronnie 
podpisanego aneksu. 
 

§24 
1. Zamawiający zastrzega prawo wglądu do wszelkich dokumentów związanych z realizacją 

umowy, w tym dokumentów finansowych WYKONAWCY, na rzecz 
ZAMAWIAJĄCEGO, Ministra Infrastruktury i ich przedstawicieli oraz przedstawicieli 
Instytucji Zarządzającej (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego), Instytucji Pośredniczącej 
(Ministerstwo Infrastruktury), Instytucji WdraŜającej (Centrum Unijnych Projektów 
Transportowych) oraz innych instytucji (wskazanych przez ZAMAWIAJĄCEGO) 
kontrolujących realizację Projektu „Rozwój szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście”. 
WYKONAWCA zobowiązuje się opisane wyŜej dokumenty wskazanym wyŜej 
podmiotom udostępnić oraz w przypadku zlecenia wykonania zdania podwykonawcy 
zastrzec opisane wyŜej prawo wglądu na rzecz opisanych wyŜej podmiotów w umowie z 
podwykonawcą. 

2. Strony zgodnie stanowią, Ŝe informacje gospodarcze Stron, pozyskane w związku z 
wykonywaniem postanowień niniejszej umowy nie mogą być ujawnione osobom trzecim, 
za wyjątkiem przypadków określonych przez prawo oraz określonych w ust. 1 lub po 
uzyskaniu w tym zakresie zgody drugiej Strony. 

3. śadna ze Stron niniejszej umowy nie moŜe bez pisemnej zgody przenosić praw i 
obowiązków wynikających z umowy na osoby trzecie. 

4. Spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu sądów 
powszechnych właściwych ze względu na siedzibę ZAMAWIAJĄCEGO. 



5. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla kaŜdej ze 
stron.  
 

 
§25 

Strony zgodnie ustalają, iŜ dopuszcza się dokonywanie zmian postanowień niniejszej umowy, 
gdy zmiana będzie dotyczyć: 

1) udzielenia zamówień uzupełniających lub dodatkowych w przypadku wystąpienia 
okoliczności, których nie moŜna było wcześniej przewidzieć pomimo dołoŜenia 
naleŜytej staranności stron, 

2) terminu realizacji przedmiotu umowy – w przypadku gdy jego dotrzymanie jest 
niemoŜliwe z przyczyn niezawinionych przez WYKONAWCĘ (w tym 
podwykonawcę) np. gdy jest determinowana wystąpieniem robót uzupełniających lub 
dodatkowych, lub niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, które uniemoŜliwiają 
prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, 

3) osób wymienionych w §6, §8 oraz §18 niniejszej umowy, 
4) zmniejszenia wartości wynagrodzenia z uwagi na rezygnację z realizacji części 

przedmiotu umowy, 
5) zmiany stawki VAT. 

 

 
WYKONAWCA         ZAMAWIAJĄCY      
 


