

LANGUAGE:	PL
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F14
VERSION:	R2.0.9.S03
SENDER:	ENOTICES
CUSTOMER:	SKMMU1e
NO_DOC_EXT:	2018-176065
SOFTWARE VERSION:	9.9.3
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
E-mail:	lkasprzyk@skm.pkp.pl
NOTIFICATION TECHNICAL:	/
NOTIFICATION PUBLICATION:	/

## Sprostowanie

### Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

#### Usługi

#### Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

#### **Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający**

##### I.1) **Nazwa i adresy**

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

PL

ul. Morska 350A

Gdynia

81-002

Polska

Osoba do kontaktów: Leszek Kasprzyk

Tel.: +48 587212819

E-mail: [przetargi@skm.pkp.pl](mailto:przetargi@skm.pkp.pl)

Faks: +48 587212966

Kod NUTS: PL633

##### **Adresy internetowe:**

Główny adres: [www.skm.pkp.pl](http://www.skm.pkp.pl)

Adres profilu nabywcy: [www.skm.pkp.pl](http://www.skm.pkp.pl)

#### **Sekcja II: Przedmiot**

##### II.1) **Wielkość lub zakres zamówienia**

##### II.1.1) **Nazwa:**

Wykonanie dokumentacji projektowych i świadczenie usług obsługi projektowej dla zadań inwestycyjnych

Numer referencyjny: SKMMU.086.32.18

##### II.1.2) **Główny kod CPV**

71220000

##### II.1.3) **Rodzaj zamówienia**

Usługi

##### II.1.4) **Krótki opis:**

Wykonanie dokumentacji projektowych i świadczenie usług obsługi projektowej dla zadań inwestycyjnych pn.:

1. Modernizacja przystanku osobowego SKM Gdynia Grabówek (zadanie nr 1),
2. Modernizacja przystanku osobowego SKM Gdynia Leszczynki (zadanie nr 2),
3. Modernizacja peronu SKM na stacji Gdynia Orłowo (zadanie nr 3).

#### **Sekcja VI: Informacje uzupełniające**

##### VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

21/11/2018

##### VI.6) **Numer pierwotnego ogłoszenia**

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:

Login TED eSender: ENOTICES

Logowanie jako klient TED eSender: SKMMU1e

Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-155876

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 201-456978

Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 15/10/2018

## **Sekcja VII: Zmiany**

### **VII.1) Informacje do zmiany lub dodania**

#### **VII.1.1) Przyczyna zmiany**

Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

#### **VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu**

Numer sekcji: VI.3

Zamiast:

Sporządzonego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należyście, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Powinno być:

Sporządzonego zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należyście, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy,

Numer sekcji: II.2.14

Zamiast:

2) odnośnie świadczenia nadzoru autorskiego i usług projektowych – zobowiązanie projektanta do świadczenia usług obejmuje okres 5 lat od wykonania i odbioru dokumentacji projektowej, a w przypadku zakończenia inwestycji w tym okresie – do odbioru końcowego prac budowlanych.

Powinno być:

2) odnośnie pełnienia nadzoru autorskiego i usług projektowych - zobowiązanie projektanta do świadczenia usług obejmuje okres 5 lat od odbioru dokumentacji projektowej, a w przypadku zakończenia zadania inwestycyjnego w tym okresie - do jego odbioru końcowego, tj. sporządzenia i podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

Numer sekcji: VI.3

Zamiast:

Zamawiający wymaga zabezpieczenia umowy zgodnie z Rozdz. XV SIWZ

Powinno być:

Zamawiający wymaga zabezpieczenia umowy zgodnie z Rozdz. XV SIWZ- dotyczy jedynie wykonania dokumentacji projektowej

Numer sekcji: VI.3

Zamiast:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy:

1) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia o czas opóźnienia, za który WYKONAWCA nie ponosi odpowiedzialności w przypadku:

a) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie prac w określonym pierwotnie terminie; poprzez termin „siła wyższa” należy rozumieć wyjątkowe zdarzenia lub okoliczności, na które WYKONAWCA nie ma wpływu, zewnętrzne w stosunku do przedsiębiorstwa WYKONAWCY, od którego nie można było rozsądnie oczekiwać wzięcia ich pod uwagę w chwili składania Oferty i który nie mógł ich uniknąć, względnie przewyżczyć ich skutków, w szczególności: klęski żywiołowe, konflikty zbrojne i akty terroryzmu.

2) powierzenie PODWYKONAWCY określonego zakresu inwestycji;

3) zmiana koordynatorów Stron,

4) zmiana wysokości wynagrodzenia wynikająca z rezygnacji przez Zamawiającego z części prac zbędnych dla realizacji Inwestycji,

Powinno być:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy:

1) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia o czas opóźnienia, za który WYKONAWCA nie ponosi odpowiedzialności w przypadku:

a) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie prac w określonym pierwotnie terminie; poprzez termin „siła wyższa” należy rozumieć wyjątkowe zdarzenia lub okoliczności, na które WYKONAWCA nie ma wpływu, zewnętrzne w stosunku do przedsiębiorstwa WYKONAWCY, od którego nie można było rozsądnie oczekiwać wzięcia ich pod uwagę w chwili składania Oferty i który nie mógł ich uniknąć, względnie przewyżczyć ich skutków, w szczególności: klęski żywiołowe, konflikty zbrojne i akty terroryzmu.

2) powierzenie PODWYKONAWCY określonego zakresu inwestycji; - dotyczy jedynie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej

3) zmiana koordynatorów Stron,

4) zmiana wysokości wynagrodzenia wynikająca z rezygnacji przez Zamawiającego z części prac zbędnych dla realizacji Inwestycji,

Numer sekcji: IV.2.2

Zamiast:

Data: 26/11/2018

Czas lokalny: 10:00

Powinno być:

Data: 06/12/2018

Czas lokalny: 10:00

Numer sekcji: IV.2.7

Zamiast:

Data: 26/11/2018

Czas lokalny: 11:00

Powinno być:

Data: 06/12/2018

Czas lokalny: 11:00

## VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**