dotyczy: 
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest   „wykonanie naprawy czwartego poziomu utrzymania – P4 (naprawa rewizyjna) jednego  EN-57 oraz 2 ezt serii EN-71”

Zamawiający przedstawia w załączeniu odpowiedzi na pytania zadane w toku przedmiotowego postępowania, wraz z treścią pytań
1. Załącznik  do SIWZ projekt umowy §1 ust. 2 w zw. z Pkt 4 SIWZ w zw. z §12 ust. 8
Prosimy o potwierdzenie, że dokumentacja DSU zostanie przekazana jako załącznik nr 3 do umowy

W związku z powyższym, winna zostać naniesiona zmiana ze „znajduje się w DSU, stanowiącej załącznik do niniejszej umowy”  na: „znajduje się w DSU, stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej umowy”.
Odpowiedź:
DSU zostanie dołączone do umowy w formie płyty CD.
2. Załącznik  do SIWZ projekt umowy §1 ust. 4 ppkt 1) 
Wnioskujemy o  dokonanie zmiany z „elektryczny zespół trakcyjny wymieniony” na „elektryczne zespoły trakcyjne wymienione” – naprawa główna będzie bowiem wykonywana na 2 typach pojazdów EN-57 i EN-71. 
Odpowiedź:
Zamawiający nie akceptuje propozycji Wykonawcy.

3. Załącznik  do SIWZ projekt umowy §1 ust. 4 ppkt 2)

Wnioskujemy o dokonanie korekty z: „odbiorów technicznych u Wykonawcy” na: „odbiorów technicznych ezt u Wykonawcy”, celem doprecyzowania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie akceptuje propozycji Wykonawcy.
4. Załącznik  do SIWZ projekt umowy §2  ust.2  ppkt 3)

Wnioskujemy o wykreślenie niniejszego punktu, jako nie znajdującego zastosowania do wskazanych napraw.
Odpowiedź:

Zamawiający nie akceptuje propozycji Wykonawcy. Przedmiotowy zapis jednoznacznie wskazuje: „… o ile zajdzie konieczność…”
5. Załącznik  do SIWZ projekt umowy §4 ust. 4

Wnioskujemy o doprecyzowanie o jakie normy chodzi Zmawiającemu. W niniejszej dokumentacji przetargowej, Zamawiający posługuje się normami wycofanymi. Prosimy o ustosunkowanie się do powyższego
Odpowiedź:

Zamawiający precyzuje, że wszelkie obowiązujące rozporządzenia i przywołane w nich normy i przepisy są obowiązujące w przedmiocie niniejszej umowy na obsługi techniczne poziomu utrzymania P4. Wykaz aktualnie obowiązujących przepisów jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Transportu Kolejowego.
6. Załącznik  do SIWZ projekt umowy §5 ust. 2

Prosimy o zmianę oczywistej omyłki pisarskiej  z „upoważnionym” na „upoważnionemu”.
Odpowiedź:

Zamawiający akceptuje propozycję Wykonawcy.
7. Załącznik  do SIWZ projekt umowy § 6 ust. 1

W obrębie niniejszego ustępu wnioskujemy o zmianę  z „VAT  obowiązujący w dniu podpisania umowy” na „VAT obowiązujący w dniu wykonania usługi”.

Ułatwia to przyszłe rozliczenia podatkowe i pozwala na dokładne określenie podmiotu odpowiedzialnego za rozliczenia podatkowe. 

Dodatkowo prosimy o rozbicie cen na jednostkowe dla każdego ezt, tak jak zostało podane we wzorze formularza ofertowego.  
Odpowiedź:

Zamawiający akceptuje wniosek Wykonawcy w zakresie dodania cen ofertowych – następuje modyfikacja projektu umowy.
8. Załącznik  do SIWZ projekt umowy § 6 ust. 2

Wnioskujemy o dokonanie modyfikacji polegającej na zmianie  z: „wartość przedmiotu umowy” na „wartość przedmiotu netto” pozostaje bez zmian. 

Może dojść bowiem do zmiany wysokości podatku VAT

Odpowiedź:

Zamawiający nie akceptuje propozycji Wykonawcy. Możliwość zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany stawki VAT przewidziano w §12 ust. 9 pkt 3 umowy.
9. Załącznik  do SIWZ projekt umowy § 7 ust. 2

Wnioskujemy o dokonanie modyfikacji polegającej na  zmianie całego ustępu w następujący sposób: „Za datę uregulowania płatności, przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy”. 

Wnioskując o dokonanie modyfikacji niniejszego ustępu wskazujemy, że postanowienie w wersji pierwotnej należałoby uznać za błąd merytoryczny. Zwrot taki, jak „uznanie rachunku Zamawiającego”, w sytuacji, gdy jest on płatnikiem, a nie beneficjentem, nie istnieje. 

Pragniemy zwrócić uwagę, że w przypadku, gdy Zamawiający jest płatnikiem, wyrażenie „uznanie rachunku bankowego Zamawiającego” jest użyte nieprawidłowo. Rachunek bankowy Zamawiającego jest obciążany, natomiast rachunek Wykonawcy jest uznawany. 

W związku z powyższym prosimy o dokonanie następującej zmiany: „datą spełnienia świadczenia pieniężnego będzie dzień uznania rachunku Wykonawcy”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie akceptuje propozycji Wykonawcy.
10. Załącznik nr 2 do SIWZ wzór umowy § 7 ust. 3 pkt 6 i 7

Wnioskujemy o wykreślenie powyższych punktów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie akceptuje propozycji Wykonawcy.
11. Załącznik nr 2 do SIWZ wzór umowy § 7 ust. 4
Prosimy o doprecyzowanie określenia: „zostanie rozliczony w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §6 ust. 1”. 

Czy cena określona w § 6 ust. 1 zostanie pomniejszona o wartość złomu? Jeśli tak prosimy o zmianę takiego postanowienia na: „odzyskany złom w procesie naprawy jest własnością Wykonawcy który zobowiązany jest do jego utylizacji”.

Odpowiedź:

Zamawiający akceptuje propozycję Wykonawcy i modyfikuje w tym zakresie § 7 ust. 4.
12. Załącznik do SIWZ projekt umowy § 8 ust. 5 

Wnioskujemy o dokonanie modyfikacji w obrębie niniejszego ustępu polegającą na dodaniu po słowach: „Zamawiający powiadamia pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną (e-mail) Wykonawcę” następującego sformułowania: „w terminie nie dłuższym jednak niż 2 dni robocze od wystąpienia wady”.
Powyższa modyfikacja ma na celu uniknięcie sytuacji, w której mimo zauważenia usterki/wady nie zostaje ona zgłoszona w odpowiednim terminie, czym sam Zamawiający naraża pojazd na dalsze uszkodzenia pozostałych komponentów poprzez negatywne oddziaływanie części uszkodzonej. Takie zachowanie może spowodować podwyższenie kosztów naprawy pojazdu, które mogą w znacznej mierze obciążyć Zamawiającego.

Wnioskujemy również o zmianę z „od daty powiadomienia” na „od daty otrzymania powiadomienia przez Wykonawcę” – ten sam wniosek wnosimy odnośnie  ust, 6 i ust. 7 niniejszego paragrafu.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia dotychczasowe zapisy bez zmian.
13. Załącznik do SIWZ projekt umowy § 8 ust. 6 

Wnioskujemy o dokonanie modyfikacji polegającej na zmianie całego zdania drugiego w następujący sposób: „W przypadku, gdy Wykonawca poweźmie informację o tym, że usunięcie uszkodzenia będzie trwało dłużej niż 7 dni, niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego. We wskazanym przypadku strony uzgodnią termin wykonania naprawy wspólnie. W przypadku uchylania się Wykonawcy od wykonania naprawy, Zamawiający będzie uprawniony do naliczania kar umownych według zasad podanych w §10 niniejszej umowy”.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia dotychczasowy zapis bez zmian, jednakże modyfikacji ulega zdanie pierwsze w związku z omyłką pisarską.
14. Załącznik do SIWZ projekt umowy § 8 ust. 7

Wnioskujemy o dokonanie modyfikacji polegającej na dodaniu po słowach: „Zamawiający usunie lub zleci usunięcie uszkodzenia” słów: „po uprzednim otrzymaniu zgody Wykonawcy”.
Powyższe motywujemy tym, że dokonanie naprawy przez podmiot nieupoważniony, bądź też nie posiadający doświadczenia w dokonywaniu napraw, może spowodować znacznie poważniejsze usterki w pojeździe, za które Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności. W szczególności chodzi o zerwanie plomb, bądź dokonanie naprawy pozostających na gwarancji komponentów, które z chwilą wykonania naprawy przez inny podmiot, tracą przymiot dalszego pozostawania w okresie gwarancyjnym, a co za tym idzie sam Zmawiający naraża się na większe koszty naprawy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie akceptuje propozycji Wykonawcy.
15. Załącznik do SIWZ projekt umowy § 8 ust. 12
Wnioskujemy o dokonanie modyfikacji niniejszego ustępu polegającej na całkowitej jego zamianie w następujący sposób:

„Wykonawca nie uzna reklamacji w przypadkach wskazanych w §9 niniejszej umowy oraz gdy zgłoszenie usterki nastąpiło z uchybieniem terminu określonego w §8 ust. 5”.

Zmiana ta jest rozszerzeniem postanowień dotyczących procesu reklamacji i ma ona na celu uniknięcie wątpliwości szczególnie w zakresie terminu zgłaszania reklamacji oraz jej podstaw. Uzasadniona jest ona uniknięciem nierynkowego zachowania się obu ze stron, a co za tym idzie ochrony ich interesów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie akceptuje propozycji Wykonawcy.
16. Załącznik do SIWZ projekt umowy § 8 ust. 16

Wnioskujemy o dokonanie zmiany naturalnej omyłki pisarskiej, powinno być odwołanie do  ust. 15.
Dodatkowo, prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie w jakiś sposób będzie zbierała się komisja i w jaki sposób będzie przeprowadzana wizja itd.
Odpowiedź:

Zamawiający akceptuje propozycję Wykonawcy. Komisję powoła Zamawiający                       w uzgodnieniu z Wykonawcą.
17. Załącznik do SIWZ projekt umowy § 10 ust. 3

Wnioskujemy o obniżenie wysokości kary do 10% wartości buto przedmiotu umowy, uznając niniejszą za rażąco wysoką.

Odpowiedź:

Zamawiający nie akceptuje propozycji Wykonawcy. W paragrafie 12 ust. 4 jest mowa o rażących naruszeniach umowy, które muszą być obarczone surową sankcją.
18. Załącznik do SIWZ projekt umowy § 10 ust. 5

Wnioskujemy o dokonanie modyfikacji polegającej na zastąpieniu słowa „Zamawiającego” słowem „Stron”. 

Powyższa zmiana prowadzi do zrównania praw stron stosunku obligacyjnego.

Odpowiedź:

Zamawiający akceptuje propozycję Wykonawcy.
19. Załącznik do SIWZ projekt umowy § 10 ust. 7

Wnioskujemy o dokonanie modyfikacji polegającej na dodaniu na końcu zdania „po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie akceptuje propozycji Wykonawcy.
20. Załącznik do SIWZ projekt umowy § 10 
Wnioskujemy o dokonanie modyfikacji polegającej na dodaniu nowego ustępu nr 8 do niniejszego paragrafu, analogicznie do postanowień ustępu 1 niniejszego paragrafu, o następującej treści:

 „Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości:

a) 0,05% wartości brutto naprawy określonej w §6 ust. 1, za każdy dzień niedostarczenia przez Zamawiającego elektrycznego zespołu trakcyjnego, jeżeli brak przekazania nastąpi w okresie do 14 dni kalendarzowych od terminu wskazanego w harmonogramie, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy;

b) 0,1% wartości brutto naprawy określonej w §6 ust. 1, za każdy dzień niedostarczenia przez Zamawiającego elektrycznego zespołu trakcyjnego, jeżeli brak przekazania nastąpi w okresie po 14 dniach kalendarzowych od terminu wskazanego w harmonogramie, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

Niezależnie od naliczonych i zapłaconych  kar, terminy realizacji umowy dla poszczególnych elektrycznych zespołów trakcyjnych określone w §3 ulegają przesunięciu o czas opóźnienia w ich dostawie”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie akceptuje propozycji Wykonawcy. Zamawiający zmodyfikował zapis                w inny sposób – tak jak w załączonym projekcie umowy.
21. Załącznik do SIWZ projekt umowy § 10 
Wnioskujemy o dokonanie modyfikacji polegającej na dodaniu nowego ustępu nr 9 do niniejszego paragrafu, analogicznie do postanowień ustępu 3 niniejszego paragrafu, o następującej treści:

„W przypadku odstąpienia przez strony od niniejszej umowy z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w §6 ust. 1”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie akceptuje propozycji Wykonawcy.
22. Załącznik do SIWZ projekt umowy § 10 
Wnioskujemy o dokonanie modyfikacji polegającej na dodaniu postanowienia, (które winny się znajdować w ust. 4 – pozostałe ustępy winny zmienić się odpowiednio o numer dalej),tj,:

„W przypadku odstąpienia od umowy, przez którąkolwiek ze stron na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, zostanie on obciążony karą umowną w wysokości 10% przedmiotu umowy brutto”.
Odpowiedź:

Zamawiający nie akceptuje propozycji Wykonawcy.
23. Załącznik do SIWZ projekt umowy § 12 ust. 4
Wnioskujemy o wykreślenie ostatniego zdania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie akceptuje propozycji Wykonawcy.
24. Załącznik do SIWZ projekt umowy § 12 ust. 5
Wnioskujemy o usunięcie postanowień całego ustępu 5 niniejszego paragrafu. 

Z postanowień niniejszego ustępu wynika, że Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do odstąpienia od umowy, mimo jej realizacji przez Wykonawcę. Są to postanowienia rażąco naruszające interes Wykonawcy, a zarazem sytuujące Zamawiającego  w sposób dominujący względem Wykonawcy. Ponadto  przy tym poziomie ryzyka Wykonawcy nie są w stanie przedstawić oferty na realizację tej usługi. 
Odpowiedź:

Zamawiający nie akceptuje propozycji Wykonawcy. Zgodnie z art. 560 §1 kc w związku z art. 638 §1 kc odstąpienie od umowy jest typową sankcją przewidzianą w ramach reżimu rękojmi za wady, przy czym zgodnie z art. 558 §1 kc Strony mogą ustawowe regulacje w tym zakresie modyfikować.
25. Załącznik do SIWZ projekt umowy § 12 ust. 5 ppkt 1)
Wnioskujemy o dokonanie modyfikacji polegającej na zmianie  z „określonej części” na „tej samej części”.
Odpowiedź:

Zamawiający akceptuje propozycję Wykonawcy.

26. Załącznik do SIWZ projekt umowy § 12 ust. 9 pkt 4)
Wnioskujemy o usunięcie postanowienia zawartego w powyższym punkcie. 

Powyższe motywujemy tym, że  w postanowieniach niniejszej umowy nie ma  żadnego punktu będącego podstawą do możliwości rezygnacji Zamawiającego z części umowy.

W powyższym przypadku Zamawiający będzie miał możliwość rezygnacji z wykonania części przedmiotu zamówienia, natomiast Wykonawca będzie zabezpieczał niezbędne zasoby do wykonania przedmiotu umowy. Co za tym idzie, dojść może do sytuacji, że Wykonawca zostanie z zasobami, których nie będzie mógł zużyć.

Odpowiedź:

Zamawiający nie akceptuje propozycji Wykonawcy.
